



**Urząd
Miasta i Gminy
Myślenice**

**Biuro Zamówień Publicznych
Sprawa nr: BZP/271/18/2020**

Myślenice 8.04.2020

Poniżej zamieszczam pytania i wyjaśnienia złożone w postępowaniu **Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini**

Pytanie 6

W projekcie Umowy w par 3 termin jest określony: od 26.06.2020r. do 20.08.2020r., w SIWZ w punkcie IX. Termin wykonania - mamy zapis ... do 18 miesięcy do dnia zawarcia umowy...co kłóci się z podanym wyżej terminem umownym i innymi zapisami w tekście.

Odpowiedź: **Termin wykonania określa się na od 26.06.2020r. do 20.08.2020r. jednocześnie zmienia się brzmienie pkt IX ogłoszenia na „Termin wykonania(realizacji) od 26.06.2020r. do 20.08.2020r.”**